Nr postepowania: ZP.271.1.2.2019

-PROJEKT-
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ......cccoovveieiriiecnes

zawarta w dniu ... 2019 r. w Tiluszczu pomiedzy Gming Ttuszcz z siedziba
w  Ttuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Ttuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166
reprezentowang przez: Burmistrza Ttuszcza — Pawta Marcina Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak,

zwang dalej Zamawiajgcym

bedgcym ptatnikiem VAT, nr NIP: e, , REGON: i ,
zwanym dalej Wykonawcg, dziatajgcym na podstawie

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.1.2.2019 zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej Ttuszcz — Krusze

(ul. Mazowieckiej) w Ttuszczu”.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét w
zakresie:

1) Rozbidrkiistniejgcych jezdni oraz kraweznikéw na catej dtugosci odcinka,

2) Usuniecia kolizji z sieciami uzbrojenia terenu tj. siecig telekomunikacyjng na dtugosci ok. 580
mb zgodnie z warunkami okreslonym w projekcie wykonawczym,

3) wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikow zgodnie z zataczong dokumentacjg
projektows,

4) wdrozenie oznakowania poziomego, pionowego, elementéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego (w tym barier drogowych U-11a oraz barier U-14a w klasie N1, W3, B),

5) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i poniesienia kosztow dodatkowych zwigzanych z
prowadzonymi robotami, np. koszty organizacji ruchu na czas budowy, koszty odbiorow
kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu.

3. Szczegodtowy zakres robot zostat okreslony w:
1) opisie przedmiotu zamowienia;

N

dokumentacji projektowej;

w

)
) mapie orientacyjnej;
) STWIORB

zwanych dalej Dokumentacjg, stanowigca zatgcznik nr .... do umowy.

N

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwe] organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujgcych Polskich Norm, oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego,
zgodnie z dokumentacjg na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

§2
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10.

Nadzér
Funkcje kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowaé bedzie: ............... posiadajgcy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej nr ........
Wykonawca zapewni kierowanie robotami poszczegdlnych branz przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia w danej specjalnosci w osobach:

kierownik robot branzy teletechniczne]: .....ooeevceieevieeccceeece e

Kierownik budowy i kierownik robdt zobowigzani sg do wykonywania obowigzkow zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego.

Kierownik budowy odpowiada za jakos¢ i zgodno$¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen terenu robdt, jak rowniez za ich statg sprawnosc¢ techniczna.

Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentow
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez
organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Panstwowej Strazy Pozarnej,

3) Nadzoru budowlanego.

Nadzoér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego, prowadzié
bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego ..........cceveeeeevenanee.

Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w ust. 6 okreslajg przepisy
prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podczas realizacji umowy na wykonanie robét komunikacja Wykonawcy z Zamawiajgcym odbywa
sie za posrednictwem Inspektora nadzoru.

O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajgcych na Wykonawce
obowigzek wykonania robdt, ktére nie sg objete przedmiotem zamdwienia Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie informowac Zamawiajgcego.

§3

Podwykonawstwo
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia. Wykonawca powierzy podwykonawcy /nazwa Podwykonawcy/ realizacje przedmiotu
umowy w zakresie: /wskazac zakres/. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji czesci zamowienia podwykonawcy, zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wymaganych obowigzujgcymi przepisami uprawnien do
wykonywania powierzonych mu robdt w ramach niniejszej umowy. Zamawiajgcy moze zgdac
dodatkowych dokumentéw.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robdét podwykonawcom Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcéw jak za wtasne.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcodw. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od niniejszej umowy. W
przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
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6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzadanie zamawiajgcego przedstawia
os$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac¢ z powierzenia
wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 7 i 8 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Zamawiajacy, W razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie robdt lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osob
uprawnionych lub w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowg, ma prawo zada¢ usuniecia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcédw lub
dalszych podwykonawcow z terenu robdt. W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnego
umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich
pracownikdw zostang oni usunieci z terenu robdt w terminie 7 dni od zgtoszenia. Wykonawca i
podwykonawcy zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcg i umowie z
dalszym podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy zgodnie z § 7 pkt 23) niniejszej umowy wraz z czescig
dokumentacji wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, a takze projektu jej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentdéw, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu, zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, niespetniajgcej wymagan okreslonych w
SIWZ oraz niniejszej umowie. W celu wyrazenia zgody, Zamawiajacy moze zgda¢ dodatkowych
dokumentoéw. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtfozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w drugim zdaniu uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku braku zgody Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy
nowa propozycje, uwzgledniajgcg uwagi Zamawiajgcego lub wykona roboty samodzielnie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z
dalszym podwykonawca.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami
winny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.



Nr postepowania: ZP.271.1.2.2019

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

N

Sumaryczna wartos¢ wynagrodzen brutto wynikajgcych z umdéw podwykonawczych i naleznych
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy.

Przed wyrazeniem zgody Iub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez

Zamawiajgcego zgodnie z ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogg rozpoczgé

jakichkolwiek robot na terenie robot

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo,

2) nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmian w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

3) nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia podpisania tejze umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku zgtoszonych przez Zamawiajgcego
zastrzezen.

Do ptatnosci dla podwykonawcy stosuje sie postanowienia § 13 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu nie pdZzniej niz do 14 dnia kazdego

miesigca nastepujgcego po miesigcu rozliczeniowym liste catkowitych niezaptaconych do tego dnia

na rzecz podwykonawcéw wynagrodzen za wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym

roboty, informacje o sporach dotyczgcych wynagrodzenia pod rygorem kary, o ktérej mowa w §17

ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

W przypadku, gdyby Zamawiajgcy byt zobowigzany dokonad zaptaty wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajgcego kwoty w petnej

wysokosci, powiekszonej o kary umowne, o ktdrych mowa w §17 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za wszelkie szkody w majatku Zamawiajgcego

spowodowane niewyptaceniem lub opdZznieniem w wyptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalajg, ze

Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu w terminie 7 dni wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w

niniejszym paragrafie, w tym w szczegdlnosci wszelkie koszty postepowan sgdowych lub

arbitrazowych, koszty obstugi ksiegowej i prawnej zwigzane z tymi postepowaniami.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji w

formie pisemnej dotyczgcych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

W  przypadkach, o ktorych mowa w ust. 14, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy

podwykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§4
Przedstawiciele Zamawiajgcego
Wykonawca wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkdw

Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 1 i ust. 2 w osobach:
L) Dt e s ,

2) Pttt e e ,
Zamawiajgcy wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkow

Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem §2 ust. 6 w osobach:
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1) Kierownika  Wydziatu Inwestycji i Rozwoju Urzedu Miejskiego w  Ttuszczu:

2) Gtownego Specjaliste ds. Infrastruktury Drogowej: ......cccovveeeveviievcieecreceea,

§5
Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace

osoby wykonujgce bezposrednie czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia

polegajgce na wykonywaniu robdét budowlanych zwigzane z rozbudowsa drogi, ktéorych wykonanie

zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0sdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w §17 ust. 1 pkt 12.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych dowodow

w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.
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7. W dniu podpisania ninigjszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wykaz o0séb
wykonujacych czynnosci przy realizacji zamdwienia wraz z informacjg o podstawie do
dysponowania tymi pracownikami zgodnie z zatgcznikiem nr ... do niniejszej umowy oraz
os$wiadczeniami pracownikdw o wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w wykazie.

§6
Materiaty i wyroby

1. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robét wytgcznie wyrobdw,
materiatdw oraz urzadzen posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

2. Wykonawca na witasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robdt wszelkie urzadzenia z
terenu budowy.

3. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wglagdu formularze
zamowieniowe materiatow i urzadzen. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych
przez Wykonawce materiatow i urzadzen. Akceptacji dokonuje nadzér inwestorski.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych
materiatéw i urzadzen.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacja,
obowigzujgcymi przepisami i sztuka budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajgcego i nadzoru
inwestorskiego.

6. Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentdow materiatow i urzadzen oraz
z Dokumentacjg i odnosnymi przepisami branzowymi.

7. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajgcego lub Wykonawce zamiennych rozwigzan w
zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobéw wskazanych w
Dokumentacji, zmiany te wymagaja uprzedniego dokonania uzgodnied wynikajgcych z
obowigzujgcych przepisow i akceptacji nadzoru inwestorskiego.

8. W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru oraz jest zobowigzany do
wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie Zamawiajgcego.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robdét podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robdt w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz p.poz.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz do
zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia w
realizacji robot (podwykonawcow, ustugodawcow, dostawcow, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich za szkody powstate z
winy Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

§7
Obowigzki Wykonawcy
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

6)

organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt placu budowy i zaplecza robdt wraz z
zapewnieniem niezbednych medidéw oraz drég przejazdu wraz z organizacja i zabezpieczeniem
ruchu na terenie robot.

zabezpieczenie i ochrona istniejgcej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego i

nadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majgtku publicznego i prywatnego

znajdujgcego sie w terenie robdt do dnia koricowego odbioru robdt,

organizacja na witasny koszt ochrony mienia na terenie robot do dnia koricowego odbioru robét,

utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robét do dnia

koncowego odbioru robot,

uzyskanie na wiasny koszt wszelkich zgdd i zezwolen koniecznych do realizacji przedmiotu

umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) opracowanie i uzgodnienie z wifasciwymi zarzadcami drég przed rozpoczeciem robot
projektdw czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt a nastepnie uzyskanie
zatwierdzenia tych projektéw przez wtasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na
podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych
dokumentéw w formie ,do podpisu” a nastepnie niezwtoczne dostarczenie ich do wtasciwych
zarzadcow drég i terendw. Kosztami opfat administracyjnych z tytutu zajecia pasow
drogowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wystawiajac
stosowne noty.

zapewnienie na wtasny koszt:

a) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

b) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Ttuszczu, innych gestorow sieci uzbrojenia terenu oraz zarzadcéw drog,
terendw i obiektow,

c) prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo na drogach, z wyznaczeniem
objazdéw i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnien w ruchu publicznym
wynikajacych z prowadzonych robot,

d) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu,

e) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu oznakowania terenu budowy,

f) odtworzenia nawierzchni paséw drogowych, terendéw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektéw na warunkach okreslonych przez wtasciwych zarzadcéw droég, terendw i
obiektdw,

g) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdow i dojazdéw do przylegtych posesji, przy
czym czas odciecia dojazdu do poszczegdlnych posesji kazdorazowo nie moze by¢ dtuzszy niz
12 godzin w ciggu dnia,

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezgco

usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadze pomocniczych i zbednych materiatéw,

odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni Inspektorem

Nadzoru i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)

22)

23)

beda w sposdb niezagrazajgcy bezpieczenstwu osdb i mienia,

podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony srodowiska (zaréwno na terenie budowy
oraz poza nim) a takze ograniczanie szkdd oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajacych z
zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkdow prowadzonych dziatan. Zapewnienie by emisje w
powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczyty
wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

utylizacja na witasny koszt odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
prowadzenie na wtasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji
gospodarki odpadami w sposéb okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje te
Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

okazywanie na kazde zadanie Zamawiajgcego i osoby sprawujgcej nadzér techniczny
dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie wskazanych materiatow,

zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym
takze wykonaniem badan laboratoryjnych na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co
do jakosci wykonanych robét i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami,

wykonywanie na zgdanie Zamawiajgcego dokumentacji fotograficznej technikg cyfrowg z realizacji
przedmiotu umowy. Na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywac fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz
Zamawiajgcemu.

prowadzenie i przechowywanie z nalezytg starannoscig dziennika budowy oraz przechowywanie z
nalezytg starannoscig Dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego,

przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robdét przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robot i zaplecza przed dostepem oséb trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robdt tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatéw,

niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robdét
zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez nadzér inwestorski,

usuwanie usterek lub niezgodnosci robdt z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski,
zgtaszanie Zamawiajagcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
kazdego elementu robdt, zgodnie z §11,

przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robét, zgodnie z §11,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu robdt objetych przedmiotem zamowienia wraz z
dokumentacjg powykonawczg w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku elektronicznym — 2 egz.
przywrdcenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu robdt wraz z usunieciem szkdd
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

dostarczenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy,
o$wiadczenia o przejeciu obowigzkéw kierownika budowy,

pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich podwykonawcow zgodnie z § 3 niniejszej umowy.
Do zgtoszenia Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ kazdorazowo projekt umowy z
podwykonawcg, okreslajgcy przede wszystkim (dotyczy to rdéwniez zawarcia umowy
podwykonawcy w dalszym podwykonawca):

a) nazwe, adres podwykonawcy, imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania,

b) przedmiot umowy z doktadnym podaniem zakresu i wielkosci,
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c) wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy,

d) termin wykonania,

e) warunki ptatnosci — termin ptatnosci — 10 dni od daty dostarczenia faktury przez
podwykonawce,

f) stwierdzenie, ze podwykonawca nie moze dokonad cesji wierzytelnosci bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

g) stwierdzenie, ze Zamawiajagcy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o
ptatnosci, bez zgody Wykonawcy,

h) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o fakturach
sktadanych do Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty ich wystawienia,

i) zobowigzanie podwykonawcéw do dostarczenia Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania ptatnosci Oswiadczenia podwykonawcy (wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik Nr
. do Umowy) podpisanego przez osobe upowazniong stwierdzajgcego, ze wymagalne
roszczenia podwykonawcy zostaty zaspokojone przez Wykonawce oraz Os$wiadczenie
podwykonawcy bedzie zawierato date, w ktdorej Wykonawca dokonat tej ptatnosci.

24) prowadzenie robdt w sposdb mato ucigzliwy dla Zamawiajgcego oraz w Scistej wspdtpracy z

Zamawiajgcym.

25) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

§8

Ubezpieczenie

Przez caty okres trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 500 000 zt.
Jezeli okres ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej wygasa w trakcie obowigzywania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nowe ubezpieczenie w terminie nie krotszym niz na 5 dni
przed wygasnieciem dotychczasowego ubezpieczenia.
W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym dokumentem,
Zamawiajgcy moze wstrzymac prowadzenie robdt do czasu ich przedstawienia, bez mozliwosci
przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swdj koszt. Dokumenty ubezpieczeniowe, stanowigce
zatgcznik nr ... do niniejszej umowy poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, Wykonawca ztozy
Zamawiajgcemu w dniu zawarcia niniejszej umowy.

§9
Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1

U b~ W N

)
)
)
)
)
)

(9)]

protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

przekazanie Dokumentacji,

przekazanie dziennika budowy ,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przystgpienie do odbioru korncowego robdt lub ich czesci,

zaptata umowionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
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§10

Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin wykonania robét Strony ustalajg do dnia 30 wrze$nia 2019r.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu podpisanego przez
Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni
roboczych od daty udzielenia zamodwienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt, z zastrzezeniem ust. 2 w terminie okreslonym
w protokole przekazania terenu budowy, z zachowaniem przepisow art. 41 Prawa Budowlanego.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona uzgodnien, o ktérych mowa w §7 pkt 5)

5. Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, okreslajgcy terminy realizacji poszczegdlnych
etapow wynikajgce z technologii prowadzenia robét z przedziatem czasowym — jednego miesigca
zostanie przekazany Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy i stanowi¢ bedzie
zatagcznik do niniejszej umowy.

6. Po podpisaniu umowy harmonogram moze by¢ uszczegdtowiony - bez zmiany ostatecznego
terminu wykonania roboét, okreslonego w ust. 1.

7. Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu robét.
Przy aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ rowniez ewentualne zmiany w kolejnosci
wykonywania robot.

8. Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu ustala sie
na 3 dni robocze od daty otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiajgcego.

§11

Odbiory
1. Ustala sie, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy,

3) odbidr koncowy.

2. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy lub wtasciwy kierownik robét jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu
w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu, Kierownik
Budowy niezwtocznie ustala termin odbioru z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2) Jezeli Kierownik Budowy lub wtasciwy kierownik robét nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbidr czesciowy:

1) Odbidér czesSciowy polega na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakresu
wykonanych elementéw rozliczeniowych robdt oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na
podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt sporzadzonego i podpisanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2) Warunkiem dokonania odbioru czesSciowego robot jest skompletowanie dokumentacji
powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegdlnosci:

10
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a) oswiadczenia kierownika budowy, ze odbierany zakres robét zostat wykonany zgodnie z
dokumentacjg, a przy robotach zamiennych potwierdzenie, ze zmiany zostaty
zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) rozliczenia rzeczowo-finansowego odbieranego zakresu robdt podpisanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) atestow, certyfikatow i aprobat zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze
specyfikacjg wykonania i odbioru robdt;

d) protokotdéw wymaganych prob,

e) geodezyjnego pomiaru powykonawczego;

f) informacji uprawnionego geodety sporzgdzonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

3) Rozpoczecie czynnosci odbioru czesciowego nastapi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich do
odbioru przez Kierownika Budowy. Protokdt czesciowego odbioru robdt, sporzadzony na
podstawie harmonogramu rzeczowo — terminowo —finansowego, o ktérym mowa w §10 ust.5
stanowi podstawe i niezbedny zafgcznik do faktury czesciowej, wystawionej zgodnie z §12 ust.
2-5.

Odbiodr koncowy:

1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego wyznacza Zamawiajacy,

2) Odbioru koncowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajgcego, przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy,

3) W odbiorze koncowym mogg braé udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zaméwienia;

Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z art. 22 pkt 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot

budowlanych.

Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy

oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego, zakonczenie robot i zgtoszenie ich do odbioru.

Warunkiem dokonania odbioru robdt jest ich zakonczenie a nastepnie zgtoszenie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej

na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego
potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone
do nalezytego stanu,

2) protokotéow badan, sprawdzen, pomiardow i préb,

3) certyfikatow CE oraz dokumentéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych urzadzen w
budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektéw, urzadzen, instalacji i sieci, robot
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

5) protokotéw jakosci materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

6) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

11
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11)

12)

13)
8. W

protokotéw potwierdzajgcych odbidr terenu robdt i obiektéw przez witasciwych zarzadcédw
drog, terendw i obiektéw,

informacji uprawnionego geodety sporzgdzonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkdéw zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkdéw pozwolenia na budowe);

o$wiadczenia Wykonawcy zapewniajgce, ze nie wystepuja zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

protokotéw odbioru robdt sporzadzonych pomiedzy Wykonawcyg a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, jezeli przy realizacji zadania cze$¢ zamdwienia objetego niniejszg
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

innych, niewymienionych wyzej dokumentéw wynikajgcych z odrebnych przepiséw.

przypadku nie dostarczeni, ktoregokolwiek z powyzszych dokumentéw Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego bedzie miat prawo odmowi¢ potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych,

za$ Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ gotowosé do czynnosci odbiorowych i termin

wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust.7 bedzie warunkiem terminowego zakornczenia

robot, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1)

2)

3)

11. W

rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru koncowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
zastrzezeniem ust. 7 i ust. §,
zakonczenie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia z
zastrzezeniem ust. 7 i ust. §,
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzgdzony zostanie protokdt odbioru kofcowego robdt;
przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot
umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub

utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze odmdwi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle
wiasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakornczenia czynnosci
odbiorowych lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania

umowy, w tym nie wyfgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o

usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§12

12
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10.

11.

12.

13.

14.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
wykonawcy na kwote brutto ..., (stownie: .oieeieiecee, ) wraz z naleznym podatkiem
VAT W WYSOKOSCi v zt.

Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac, w ktérym strony
w szczegolnosci okresly, ktore prace bedg podlegaty odbiorowi czesciowemu.

Wartosc¢ brutto robdt podlegajgcych odbiorowi czesciowemu nie moze przekroczyé 50% wartosci
brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 i musi by¢ proporcjonalna do zaawansowania
robot.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie protokotu odbioru
czesciowego / koricowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

W celu dokonania rozliczenia czesciowego wykonawca informuje zamawiajgcego o wykonaniu prac
podlegajgcych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wykonanych
prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i warto$ci wykonanych robdt w sposdb okreslony
w punkcie 5, wykonawca wystawia fakture VAT czesciowg za wykonanie ww. prac.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgtasza zamawiajgcemu do odbioru
przedmiot zamowienia oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych prac
i rozliczenie ich wartosci.

Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zapfaty
wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i warto$ci wykonanych robdt w sposéb okreslony
w punkcie 8, wykonawca wystawia fakture VAT konricowg za wykonanie przedmiotu umowy.
Faktura wystawiana jest na kwote ustalong w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty poprzednio
zafakturowane na podstawie faktur czesciowych.

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ zamdwienia w
celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami, a
faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko
Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci
z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robdt i ich dokoriczenia osobie
trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie wartos¢ wykonanych robdt odpowiednio do
momentu odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robdét i powierzenia ich
dokonczenia osobie trzeciej, pomniejszona réwniez o wynagrodzenie osoby trzeciej.

Naleznosci ptatne bedg przez Zamawiajgcego, przelewem na konto Wykonawcy W .........c... ... nr
rachunku ....ccooveenrienne, , W terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo sporzgdzonej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi
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15.

16.

17.

18.

przepisami lub postanowieniami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania

przez Zamawiajgcego faktury korygujacej

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowoddéw:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty (potwierdzenie dokonania przelewu),

2) os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane
roboty, ustugi badZ dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture (wzér o$wiadczenia
stanowi zatgcznik nr .. do umowy).

Za date zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14 jest on

zobowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna,

woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

§13
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcow, z  ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgfoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

oktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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10.
11

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dowodow
zaptaty:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnos$é z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane
roboty, ustugi badZ dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture (wzor oswiadczenia
stanowi zatgcznik nr .. do umowy).

Postanowienia ust. 1-7 nie naruszajg praw i obowigzkdw Zamawiajgcego, Wykonawcy,

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz stosuje sie art. 143b — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji

wierzytelnosci na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo

wystawionej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami

lub zapisami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury korygujacej.

§14
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na roboty na okres .................... miesiecy.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu korcowego wykonania robdt przez
Zamawiajgcego.
W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania nastepujgcych
zasad serwisu gwarancyjnego: usuniecie wad nastgpi w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu
zgtoszenia, w uzasadnionych przypadkach termin ten za zgodg Zamawiajgcego moze byc
wydtuzony.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli zgtosi wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwarancji.
Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady powstate w czasie obowigzywania
gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie wady we wiasnym zakresie i obcigzy Wykonawce
kosztami ich usuniecia.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie naleznego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto przewidzianego za wykonanie zamodwienia przedmiotu umowy w wysokosci: ........ zt
(stownie: .oooveieeeee ) wformie ..o
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen wynikajgcych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
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Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wykorzysta¢ na zastepcze
wykonanie tych obowigzkow, takze odsetki wynikajgce z umowy rachunku bankowego, na ktérym
zabezpieczenie byto przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku.

§16
Odstapienie od umowy

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod

rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji o

okolicznosciach, o ktérych mowa ponizej:

Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie okreslonym w § 10 ust.3 niniejszej umowy, o ile

wynika to z winy Wykonawcy,

Wykonawca nie przedtozyt dokumentu potwierdzajgcego posiadanie policy OC, o ktérej mowa w

§8,

zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy

Wykonawca przerwat wykonanie robdt i udokumentowana, nieusprawiedliwiona przerwa trwa

dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg i dokumentacjg oraz uzgodnionymi przez

Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do wtasciwego ich wykonania,

wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne, uktadowe lub

egzekucyjne,

zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie

umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach stosownie do postanowien art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. — Prawo zamodwien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego

protokdt inwentaryzacji robdt bedacych w toku, wedtug stanu na dzienl odstgpienia od umowy
oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony, z winy ktérej nastgpito
odstgpienie od umowy,

2) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robdt w toku i robodt zabezpieczajgcych oraz zaptaci
wynagrodzenie za roboty w toku.

§17
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:

1) za zwtoke w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego w § 10 ust. 3 niniejszej
umowy,

2) za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
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przekroczenia terminu okreslonego w §10 ust. 1 niniejszej umowy,

3) za powstanie przerwy w realizacji robdét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy
potwierdzony przez inspektora nadzoru,

4) za zwtoke w przedstawieniu dokumentow ubezpieczeniowych okreslonych w §8 niniejszej
umowy w wysokosci 50,00 zt, za kazdy dzient zwtoki,

5) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 3 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

7) za kazdg nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia, liczony od nastepnego dnia
po dniu wyznaczonym na zaptate,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

11) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren robdt przed
przedstawieniem Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca lub
jej projektu w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek, z wyjatkiem sytuacji kiedy
wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscia
natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

12) za niespetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace, o ktérym
mowa w §5 w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy taki
przypadek,

13) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

14) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki

15) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego kary
umowne (kara umowna zaliczalna).

§18
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, ktore bedg mogty
by¢ dokonane z powodu zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili jej
zawarcia lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych sytuacji powodujgcych
koniecznos¢:
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1) zmiany terminu realizacji umowy wywotang:
a) wstrzymaniem realizacji przez Nadzér Budowlany,
b) przerwami w realizacji robodt przez Zamawiajgcego - niezaleznymi od Wykonawcy,
c) przerwami w realizacji robot spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi odnotowanymi
w dzienniku budowy, przy czym Wykonawca nie moze powotywaé sie na czynniki
atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku.
d) nieprzewidzianymi czynnikami i zdarzeniami losowymi uniemozliwiajgcymi realizacje
przedmiotu umowy — niezaleznymi od woli stron,
2) zmiany zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego lub nie dato sie ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegélnosci w
sytuacji pojawienia sie na rynku nowych rozwigzan technologicznych i materiatowych,

3) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4) zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robdt,

5) zmiany kierownika budowy i osoby sprawujgcej nadzor,

6) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),
7) zmiany podwykonawcy —w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

8) jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

postugiwat sie zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy mozliwa
jest po przedtozeniu przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu przez zaproponowanego podwykonawce,

9) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany podwykonawcéw robdt, ktérym Wykonawca powierzyt
wykonanie zamdwienia, w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

10) w przypadku gdy realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sie
niekorzystna dla interesu Zamawiajgcego, czego Zamawiajgcy nie mégt przewidzie¢ na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

11) zmiany przepisdéw prawa majgcych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym
zmiany stawki podatku VAT,

Poza zmianami przewidzianymi w ust.2 Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej

umowy w sytuacjach przewidzianych w art.144 ust.1 pkt 2 -6 ustawy Pzp.

§19

Postanowienia koricowe
Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy beda rozstrzygaty sady wtasciwe dla Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.
Na podstawie Zarzadzenia Burmistrza Ttuszcza Nr 0050.8.2014 z dnia 24.01.2014 r. umowa
niniejsza podlega rejestracji w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Uméw w Urzedzie Miejskim w
Ttuszczu, udostepnionym wraz ze skanem umowy w BIP na stronie internetowej Gminy Ttuszcz.
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Nr postepowania: ZP.271.1.2.2019

Zatacznik nr

/pieczec firmowa podwykonawcy/

Oswiadczenie Podwykonawcy

W zwigzku z wystawieniem przez Wykonawcee ........cccococevvveeevennnn, faktury nro..eveee, z dnia
......................... o$wiadczam, iz w zakresie robot wymienionych na fakturze jako Podwykonawca
Wykonywatem NastepUJGCE  TODOLY: ittt e b e ettt sb e

Zgodnie z zawartg w dniu .....ccoeueveee umowg o podwykonawstwo za ww. roboty otrzymatem od
Wykonawcy w dniu wynagrodzenie w kwocie
............................................................................. zt brutto (stownie: ......ccccccvvieieceeenn) 1 niniejszym
zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem Wykonawcy i Zamawiajgcego zwigzanych z wyptatg
wynagrodzenia za ww. roboty.

/miejscowosé, data/ /podpis Podwykonawcy/
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Nr postepowania: ZP.271.1.2.2019

Zatacznik nr

/pieczed firmowa podwykonawcy/

Oswiadczenie Wykonawcy
na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 .
poz. 1986 z pdin. zm.)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr ZP.271.1.2.2019 prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Rozbudowe drogi gminnej Ttuszcz — Krusze (ul. Mazowieckiej)
w Ttuszczu”, osSwiadczam, ze w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia wszyscy pracownicy
wykonujgcy czynnosci na terenie robét okreslone w niniejszej umowie sg zatrudnieni na podstawie

uMmowy o prace.

Ponizej wykaz pracownikow wykonujacych roboty wraz z zakresem wykonywanych przez nich robét
oraz podstawg do dysponowania:

Zakres czynnosci Podstawa do
Lp. Stanowisko wykonywanych przez dang dysponowania osobg
osobe (umowa o prace)

W zatgczeniu o$wiadczenia pracownikéw o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w

celu realizacji niniejszej umowy.

/miejscowos$é, data/ /podpis Wykonawcy/
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