

ZP.271.1.23.2020

Tłuszcz, 15 stycznia 2021 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz z odpowiedziami, które wpłynęły w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Tłuszczu wraz z przebudową parkingu „Parkuj i Jedź” naprzeciwko dworca PKP w ramach zadania pn.: BUDOWA PARKINGU „PARKUJ I JEDŹ” W TŁUSZCZU** wraz z odpowiedziami oraz dokonuje zmiany treści SIWZ

Pytanie 1 :

Kanalizacja deszczowa. W dokumentacji projektowej TOM II.2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, znajduje się zapis: Uwaga – w przypadku, gdy włazy studni kanalizacyjnych na istniejącej sieci kanalizacji docelowo zlokalizowanej w jezdni nie posiadają płyt i pierścieni odciażających należy je dodatkowo zabudować oraz zastosować nowe pokrywy przystosowane dla klasy obciążenia D400. Ponadto w cenie kontraktowej należy uwzględnić konieczność wymiany ostatniego kręgu betonowego.

W związku z powyższym, że oferty na etapie kalkulacji i składania ofert, na podstawie przekazanej dokumentacji nie są w stanie określić, na których istniejących studniach – w zakresach tej inwestycji, zostały wbudowane pierścienie i płyty odciażające a na których nie, prosimy o wskazanie konkretnej ilości studni, na których powinny być zastosowane pierścienie i płyty odciażające.

Odpowiedź 1:

Do regulacji jest przewidziana jedna studnia dn 1500.

Pytanie 2 :


Proszę o przekazanie pozwolenia / decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

Odpowiedź 2:

Pozwolenie na budowę w załączeniu. Inwestor jest w trakcie uzyskiwania decyzji pozwolenia na wycinkę.

Pytanie 3 :

Czy budowa parkingu w zakresie zawartym w w/w postępowaniu, będzie realizowana w ramach pozwolenia na budowę, czy decyzji ZRID?



Odpowiedź 3:

Inwestycja będzie realizowana w ramach pozwolenia na budowę.

Pytanie 4 :

Proszę o przekazanie dokumentu umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową parkingu, ponieważ w udostępnionych materiałach przetargowych brak jest takich dokumentów.

Odpowiedź 4:

Decyzja pozwolenia na budowę w załączniku.

Pytanie 5:

Proszę o określenie przybliżonego terminu podpisania umowy i zakładanego terminu przekazania placu budowy.

Odpowiedź 5:

Przybliżony termin podpisania umowy oraz przekazania placu budowy to druga połowa lutego 2021r. Przedstawione terminy mogą ulec zmianie w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym.

Pytanie 6:


Proszę o przekazanie informacji, czy Zamawiający będzie ponosił koszty związane z czasowym zajęciem terenu PKP, jak również koszty związane z koniecznością prowadzenia nadzorów przez Pracowników PKP (w tym kosztów Komisji PKP przy przekazaniu terenu na czas budowy jak również zdaniu, po zakończeniu robót?

Odpowiedź 6:

Zamawiający poniesie koszty związane z czasowym zajęciem terenu zamkniętego PKP wynikające tylko i wyłącznie z Umowy nr KNWa7.022.PA.2723.2020. Umowa stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi. Pozostałe koszty związane ze sprawowaniem nadzoru ze strony spółek PKP, uzyskanych warunków technicznych, przeszkolenia pracowników itp. pokryje Wykonawca robót.

Pytanie 7:

Proszę o przekazanie porozumienia z PKP Siedlce, z którego będą wynikały dodatkowe koszty za zajęcie terenu, jak również kosztów związanych z koniecznością przyjazdów na budowę Pracowników PKP w celu prowadzenia nadzorów jak również komisji przekazywania terenu PKP, w czasie prowadzenia robót.



Odpowiedź 7:

Umowa nr KNWa7.022.PA.2723.2020w załączniku.

Pytanie 8:

Zamawiający określił w IX Rozdziale SIWZ -Termin Wykonania Przedmiotu Zamówienia:
„Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia: do 15 grudnia 2021r. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie”.

W związku z powyższym, proszę o udostępnienie oferentom pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID, z których będzie wynikać czy wystarczy tylko złożyć zgłoszenie o rozpoczęciu użytkowania obiektu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia?

Odpowiedź 8:

Decyzja pozwolenia na budowę nr 8p/2021 z dnia 8 stycznia 2021r. w załączniku.

Pytanie 9:

Zamawiający określił w IX Rozdziale SIWZ -Termin Wykonania Przedmiotu Zamówienia:
„Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia: do 15 grudnia 2021r. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie”.

W związku z powyższym, proszę o udostępnienie oferentom pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID, z których będzie wynikać czy wystarczy tylko złożyć zgłoszenie o rozpoczęciu użytkowania obiektu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, czy o konieczne będzie przejście dużo dłuższej, pełnej procedury odbiorów, co w czasie w okresie pandemii COVID, może bardzo znacząco wydłużać ten proces?

Odpowiedź 9:


Decyzja pozwolenia na budowę nr 8p/2021 z dnia 8 stycznia 2021r. w załączniku.

Pytanie 10:

Proszę o określenie, jakiego zakresu projektu dotyczą pozycje przedmiaru robót, opisane w przedmiarze PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA I KONSTRUKCYJNA; Dział 2 Roboty Konstrukcyjne?

Odpowiedź 10:

Zakres dotyczy wiat rowerowych.



Pytanie 11:

Czy w zakres inwestycji, wchodzi roboty związane z zielenią średnią i wysoką – tzn. nasadzenia drzew i krzewów?

Odpowiedź 11:

Tak. W uzupełnieniu poprawione przedmiary branży drogowej.

Pytanie 12:

Czy w zakres inwestycji, wchodzi elementy DFA (ławki kosze)?

Odpowiedź 12:

W zakresie inwestycji nie wchodzi elementy DFA (ławki kosze).

Pytanie 13:

Czy stacje ładowania pojazdów, mają być wyposażone w moduł pobierania opłat?

Odpowiedź 13:

Tak, stacje ładowania pojazdów, mają być wyposażone w moduł pobierania opłat.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający może już wskazać, z jakim Operatorem zostanie zawarta umowa na obsługę stacji?

Odpowiedź 14:


Zamawiający nie wybrał jeszcze operatora.

Pytanie 15:

W ogłoszeniu o zamówienie oraz na rysunkach PZT i SOR występuje osiem miejsc parkingowych dedykowanych dla ładowania samochodów elektrycznych. Brak jest informacji w projekcie elektrycznym co do ładowarek samochodów oraz ich ustawienia na PZT. Pomocnicze przedmiary branży elektrycznej nie uwzględniają dostawy ładowarek. Proszę o potwierdzenie, że przetarg obejmuje dostawę ładowarek, określenie lokalizacji i wymaganych parametrów oraz projekt zasilania ładowarek, uzupełnienie pozycji w przedmiarach.

Odpowiedź 15:

Zamówienie obejmuje wykonanie stanowisk do ładowania pojazdów wraz z ładowarkami. W uzupełnieniu dołączam poprawiony przedmiar robót branży elektrycznej.



W uzupełnieniu do prowadzonego postępowania dołączamy poprawiony przedmiar robót branży drogowej, przedmiar robót branży elektrycznej oraz projekt wykonawczy w zakresie branży elektrycznej tom I.5.2.

Dodatkowo Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ w zakresie terminu składania oraz otwarcia ofert:

- dotychczasowy termin na składanie ofert do 19.01.2021 godz. 12:00 zostaje przedłużony do dnia 25.01.2021 r. godz. 12:00,
- dotychczasowy termin otwarcia ofert w dniu 19.01.2021 godz. 20:15 zostaje zmieniony na dzień 25.01.2021 r. godz. 12:15,

Z up. BURMISTRZA

mgr Waldemar Jan Banaszek
Z-ca Burmistrza