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-PROJEKT DLA WSZYSTKICH CZESCI ZAMOWIENIA-
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR .......cconveeeecrreasn.

zawarta w dniu ... 2019 r. w Tiluszczu pomiedzy Gming Ttuszcz z siedziba
w  Ttuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Ttuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166
reprezentowang przez: Burmistrza Ttuszcza — Pawta Marcina Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak,

zwang dalej Zamawiajgcym

bedgcym ptatnikiem VAT, nr NIP: e, , REGON: i ,
zwanym dalej Wykonawcg, dziatajgcym na podstawie

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego nrZP.271.1.13.2019 zostata zawarta umowa o nastepujacej

tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zadania pn. ..., ” w ramach zadania

inwestycyjnego ujetego w budzecie Gminy Ttuszcz na rok 2019 pn. .... realizowanego ze $rodkow
wiasnych Gminy Ttuszcz.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt w
zakresie budowy odcinka sieci wodociggowej (zakres zostanie uszczegdtowiony odpowiednio dla
kazdej czesci zamodwienia po wyborze oferty najkrozystniejszej).

3. Szczegdtowy zakres robodt zostat okreslony w:

1) opisie przedmiotu zamowienia;

N

dokumentacji projektowej;

w

)
) mapie pogladowej;
) STWIORB

zwanych dalej Dokumentacjg, stanowigcg zatgcznik nr .... do umowy.

N

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczeristwa, dobrej jakosci, wtasciwe] organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujgcych Polskich Norm, oraz przepisdw prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego,
zgodnie z dokumentacjg na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

§2
Nadzér
1. Funkcje kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowaé bedzie: ............... posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzagdzen wodociggowych nr ........

2. Kierownik  budowy  zobowigzany jest do  wykonywania  obowigzkéw  zgodnie
z przepisami prawa budowlanego.
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Kierownik budowy odpowiada za jako$¢ i zgodnos$¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen terenu robdt, jak rowniez za ich statg sprawnos¢ techniczna.

Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentéw
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez
organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Panstwowej Strazy Pozarnej,

3) Nadzoru budowlanego.

Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego, prowadzié
bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego ..........cccveveeeevenanee.

Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w ust. 5 okreslajg przepisy
prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podczas realizacji umowy na wykonanie robdt komunikacja Wykonawcy z Zamawiajgcym odbywa
sie za posrednictwem Inspektora nadzoru.

O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajgcych na Wykonawce
obowigzek wykonania robdt, ktére nie sg objete przedmiotem zamowienia Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie informowac Zamawiajgcego.

§3

Podwykonawstwo
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia. Wykonawca powierzy podwykonawcy /nazwa Podwykonawcy/ realizacje przedmiotu
umowy w zakresie: /wskazac zakres/. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji czes$ci zamowienia podwykonawcy, zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wymaganych obowigzujgcymi przepisami uprawnied do
wykonywania powierzonych mu robdt w ramach niniejszej umowy. Zamawiajgcy moze zadac
dodatkowych dokumentéw.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robdt podwykonawcom Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcéw jak za wtasne.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcow. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od niniejszej umowy. W
przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzadanie zamawiajgcego przedstawia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 7 i 8 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Zamawiajacy, W razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie robdt lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb
uprawnionych lub w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowg, ma prawo zgda¢ usuniecia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikow podwykonawcdw lub
dalszych podwykonawcéw z terenu robdt. W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnego
umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich
pracownikdw zostang oni usunieci z terenu robot w terminie 7 dni od zgtoszenia. Wykonawca i
podwykonawcy zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcg i umowie z
dalszym podwykonawca.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy zgodnie z § 7 pkt 23) niniejszej umowy wraz z czescig
dokumentacji wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, a takze projektu jej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentdw, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu, zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, niespetniajgcej wymagan okreslonych w
SIWZ oraz niniejszej umowie. W celu wyrazenia zgody, Zamawiajagcy moze zgdaé¢ dodatkowych
dokumentéw. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w drugim zdaniu uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku braku zgody Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy
nowa propozycje, uwzgledniajgcg uwagi Zamawiajgcego lub wykona roboty samodzielnie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z
dalszym podwykonawca.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami
winny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Sumaryczna warto$¢ wynagrodzen brutto wynikajgcych z umoéw podwykonawczych i naleznych
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy.

Przed wyrazeniem zgody Iub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogg rozpoczgé
jakichkolwiek robot na terenie roboét

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:



Nr postepowania: ZP.271.1.13.2019

18.
19.

20.

21.

22.

23.

1.

1) braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmian w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia podpisania tejze umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku zgtoszonych przez Zamawiajgcego
zastrzezen.

Do ptatnosci dla podwykonawcy stosuje sie postanowienia § 12 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do 14 dnia kazdego

miesigca nastepujgcego po miesigcu rozliczeniowym liste catkowitych niezaptaconych do tego dnia

na rzecz podwykonawcéw wynagrodzen za wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym

roboty, informacje o sporach dotyczgcych wynagrodzenia pod rygorem kary, o ktérej mowa w §16

ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.

W przypadku, gdyby Zamawiajgcy byt zobowigzany dokonad zaptaty wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajagcego kwoty w petnej

wysokosci, powiekszonej o kary umowne, o ktérych mowa w §16 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za wszelkie szkody w majatku Zamawiajgcego

spowodowane niewyptaceniem lub opdznieniem w wyptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalajg, ze

Wykonawca zwrdéci Zamawiajgcemu w terminie 7 dni wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w

niniejszym paragrafie, w tym w szczegdlnosci wszelkie koszty postepowan sgdowych lub

arbitrazowych, koszty obstugi ksiegowej i prawnej zwigzane z tymi postepowaniami.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji w

formie pisemnej dotyczgcych podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 14, Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy

podwykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§4

Przedstawiciele Zamawiajgcego
Wykonawca wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkéw

Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 1 i ust. 2 w osobach:
L) Dt ,

2) Pttt ,
Zamawiajgcy wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkow

Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem §2 ust. 5 w osobach:
1) Kierownika  Wydziatu Inwestycji i Rozwoju Urzedu Miejskiego w  Ttuszczu:

2) Inspektor ds. iNWeStYCji & .oovovveeeee e

§5
Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
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osoby wykonujgce bezposrednie czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia

polegajgce na wykonywaniu robdét budowlanych zwigzane z budowg wodociggu, ktérych

wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

— Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. 7 tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w §16 ust. 1 pkt 11.

5. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych dowoddéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
Czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§6
Materiaty i wyroby
1. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robot wytgcznie wyrobow,

materiatéw oraz urzadzen posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

2. Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikdéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robdt wszelkie urzadzenia z
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terenu budowy.

3. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu formularze
zamowieniowe materiatow i urzadzen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych
przez Wykonawce materiatow i urzgdzen. Akceptacji dokonuje nadzér inwestorski.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych
materiatow i urzadzen.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacja,
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajgcego i nadzoru
inwestorskiego.

6. Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentdow materiatow i urzadzen oraz
z Dokumentacjg i odnosnymi przepisami branzowymi.

7. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajgcego lub Wykonawce zamiennych rozwigzan w
zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobdéw wskazanych w
Dokumentacji, zmiany te wymagaja uprzedniego dokonania uzgodnien wynikajgcych z
obowigzujgcych przepisow i akceptacji nadzoru inwestorskiego.

8. W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkdéw
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru oraz jest zobowigzany do
wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie Zamawiajgcego.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robdt podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robdt w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz p.poz.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz do
zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia w
realizacji robot (podwykonawcow, ustugodawcow, dostawcow, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich za szkody powstate z
winy Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

§7
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt placu budowy i zaplecza robdt wraz z
zapewnieniem niezbednych medidéw oraz drég przejazdu wraz z organizacjg i zabezpieczeniem
ruchu na terenie robot.

2) zabezpieczenie i ochrona istniejgcej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majgtku publicznego i prywatnego
znajdujacego sie w terenie robot do dnia koricowego odbioru robat,

3) organizacja na wiasny koszt ochrony mienia na terenie robot do dnia koricowego odbioru robdt,

4) utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajgcych do terenu robét do dnia
konicowego odbioru robot,

5) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich zgdd i zezwolen koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci:
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6)

10)

11)

a) opracowanie i uzgodnienie z witasciwymi zarzgdcami drég przed rozpoczeciem robot
projektdw czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt a nastepnie uzyskanie
zatwierdzenia tych projektow przez wtasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na
podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych
dokumentéw w formie ,,do podpisu” a nastepnie niezwtoczne dostarczenie ich do wtasciwych
zarzadcow drég i terendw. Kosztami opfat administracyjnych z tytutu zajecia pasow
drogowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wystawiajac
stosowne noty.

zapewnienie na wtasny koszt:

a) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

b) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Ttuszczu, innych gestorow sieci uzbrojenia terenu oraz zarzadcéw drog,
terendw i obiektow,

c) prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo na drogach, z wyznaczeniem
objazdéw i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnien w ruchu publicznym
wynikajgcych z prowadzonych robdt,

d) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu,

e) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu oznakowania terenu budowy,

f) odtworzenia nawierzchni paséw drogowych, terendw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektéw na warunkach okreslonych przez wtasciwych zarzgdcéw drog, terendw i
obiektdéw,

g) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdéw i dojazdow do przylegtych posesji, przy
czym czas odciecia dojazdu do poszczegdlnych posesji kazdorazowo nie moze by¢ dtuzszy niz
12 godzin w ciggu dnia,

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezgco

usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadzenn pomocniczych i zbednych materiatéw,

odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni Inspektorem

Nadzoru i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone

beda w sposdb niezagrazajgcy bezpieczenstwu osdb i mienia,

podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony Srodowiska (zaréwno na terenie budowy

oraz poza nim) a takze ograniczanie szkdd oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajacych z

zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych dziatan. Zapewnienie by emisje w

powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczyty

wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

utylizacja na wtasny koszt odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie na wtasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji

gospodarki odpadami w sposéb okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje te

Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

okazywanie na kazde zadanie Zamawiajgcego i osoby sprawujgcej nadzor techniczny

dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
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12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)

22)

23)

obowigzujgcymi w tym zakresie wskazanych materiatow,

zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym
takze wykonaniem badan laboratoryjnych na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co
do jakosci wykonanych roboét i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami,

wykonywanie na zgdanie Zamawiajgcego dokumentacji fotograficznej technika cyfrowa z realizacji
przedmiotu umowy. Na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywac fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz
Zamawiajgcemu.

prowadzenie i przechowywanie z nalezytg starannoscia dziennika budowy oraz przechowywanie z
nalezytg starannoscig Dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego,

przerwanie robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robdt i zaplecza przed dostepem oséb trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robot tgcznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatéw,

niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robdt
zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez nadzér inwestorski,

usuwanie usterek lub niezgodnosci robét z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski,
zgtaszanie Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
kazdego elementu robdt, zgodnie z §10,

przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robét, zgodnie z §10,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu robdt objetych przedmiotem zamowienia wraz z
dokumentacjg powykonawczg w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku elektronicznym — 2 egz.
przywrécenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu robdt wraz z usunieciem szkéd
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

dostarczenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy,
o$wiadczenia o przejeciu obowigzkéw kierownika budowy,

pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich podwykonawcow zgodnie z § 3 niniejszej umowy.
Do zgtoszenia Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ kazdorazowo projekt umowy z
podwykonawcyg, okreslajgcy przede wszystkim (dotyczy to rowniez zawarcia umowy
podwykonawcy w dalszym podwykonawca):

a) nazwe, adres podwykonawcy, imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania,

O

przedmiot umowy z doktadnym podaniem zakresu i wielkosci,

o O

)
)
) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy,
) termin wykonania,

)

D

warunki ptatnosci — termin ptatnosci — 10 dni od daty dostarczenia faktury przez

podwykonawce,

f) stwierdzenie, ze podwykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

g) stwierdzenie, ze Zamawiajgcy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o
ptatnosci, bez zgody Wykonawcy,

h) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o fakturach
sktadanych do Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty ich wystawienia,

i) zobowigzanie podwykonawcéw do dostarczenia Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od

otrzymania ptatnosci Oswiadczenia podwykonawcy (wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik Nr
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. do Umowy) podpisanego przez osobe upowazniong stwierdzajgcego, ze wymagalne
roszczenia podwykonawcy zostaty zaspokojone przez Wykonawce oraz Oswiadczenie
podwykonawcy bedzie zawierafo date, w ktérej Wykonawca dokonat tej ptatnosci.

24) prowadzenie robdt w sposdb mato uciazliwy dla Zamawiajagcego oraz w Scistej wspotpracy z

Zamawiajgcym.

25) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.
§8
Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1

U B~ W N

)
)
)
)
)
)

(9))

protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,
przekazanie Dokumentacji,
przekazanie dziennika budowy ,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
przystgpienie do odbioru koncowego robdt,
zaptata umowionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
§9

Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin wykonania robét Strony ustalajg do dnia 31 pazdziernika 2019r.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu podpisanego przez
Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni
roboczych od daty udzielenia zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt, z zastrzezeniem ust. 2 w terminie okreslonym
w protokole przekazania terenu budowy, z zachowaniem przepiséw art. 41 Prawa Budowlanego.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona uzgodnien, o ktérych mowa w §7 pkt 5)
Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, okreslajgcy terminy realizacji poszczegdlnych
etapow wynikajgce z technologii prowadzenia robdt z przedziatem czasowym — jednego miesigca
zostanie przekazany Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy i stanowic bedzie
zatacznik do niniejszej umowy.

Po podpisaniu umowy harmonogram moze by¢ uszczegdtowiony - bez zmiany ostatecznego
terminu wykonania roboét, okreslonego w ust. 1.

Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu robot.
Przy aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ rowniez ewentualne zmiany w kolejnosci
wykonywania robot.

Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu ustala sie
na 3 dni robocze od daty otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiajgcego.

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu tabele
elementdw scalonych, ktdra bedzie stanowita zatgcznik nr .... do niniejszej umowy.

§10

Odbiory
Ustala sie, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odbiordow robét:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr koncowy.
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2. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu w dzienniku budowy
inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu na
3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu, Kierownik Budowy niezwtocznie ustala
termin odbioru z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2) Jezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbidr koricowy:

1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego wyznacza Zamawiajacy,

2) Odbioru koncowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajgcego, przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy,

3) W odbiorze koricowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamdwienia;

4. Wykonawca przed odbiorem koficowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne
zgodnie z art. 22 pkt 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

5. Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy
oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego, zakonczenie robot i zgtoszenie ich do odbioru.

6. Warunkiem dokonania odbioru robdt jest ich zakonczenie a nastepnie zgtoszenie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego
potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone
do nalezytego stanu,

2) protokotow badan, sprawdzen, pomiardw i prob,

3) certyfikatow CE oraz dokumentéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych urzadzen w
budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzadzen, instalacji i sieci, robot
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

5) protokotéw jakosci materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

6) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

7) protokotdow potwierdzajgcych odbidr terenu robdt i obiektéw przez wtasciwych zarzadcow
drog, terendw i obiektdw,

8) informacji uprawnionego geodety sporzgdzonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

9) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

10) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkdéw zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkdéw pozwolenia na budowe);

10
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11) oswiadczenia Wykonawcy zapewniajgce, ze nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

12) protokotéw odbioru robdt sporzgdzonych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, jezeli przy realizacji zadania cze$¢ zamowienia objetego niniejszg
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

13) innych, niewymienionych wyzej dokumentéw wynikajacych z odrebnych przepisow.

7. W przypadku niedostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentow Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego bedzie miat prawo odmowi¢ potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych,
za$ Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ gotowosé do czynnosci odbiorowych i termin
wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust.7 bedzie warunkiem terminowego zakonczenia

robot, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru koncowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

2) zakonczenie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia z
zastrzezeniem ust. 7 i ust. §,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzgdzony zostanie protokdt odbioru koncowego robdt;

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot

1.

umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze odmdwi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle
wtasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia czynnosci
odbiorowych lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wyfgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robdét jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§11
Wynagrodzenie i warunki pfatnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
wykonawcy na kwote brutto ... (stownie: .o, ) wraz z naleznym podatkiem
VAT W WySOKOSCi ..cvvvviecrenanene. zt.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie protokotu odbioru
koncowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgtasza zamawiajgcemu do odbioru
przedmiot zamowienia oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych prac
i rozliczenie ich wartosci.

11
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zapfaty
wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robot w sposéb okreslony

w punkcie 4, wykonawca wystawia fakture VAT koricowq za wykonanie przedmiotu umowy.

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ zamdwienia w

celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez

Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a

faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko

Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz

zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci

z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robdt i ich dokoriczenia osobie

trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie wartos¢ wykonanych robdt odpowiednio do

momentu odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robdt i powierzenia ich
dokonczenia osobie trzeciej, pomniejszona réwniez o wynagrodzenie osoby trzeciej.

Naleznosci ptatne bedg przez Zamawiajgcego, przelewem na konto Wykonawcy w ............. ....... nr

rachunku ..o, , W terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo sporzgdzonej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami lub postanowieniami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania
przez Zamawiajgcego faktury korygujacej

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dowoddéw:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty (potwierdzenie dokonania przelewu),

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane
roboty, ustugi badz dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture (wzdr os$wiadczenia
stanowi zatgcznik nr .. do umowy).

Za date zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14 jest on

zobowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna,

woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

§12
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcow, z  ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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10.
11.

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informagji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

oktorych  mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wypfaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy czesci naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dowodow

zaptaty:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane
roboty, ustugi badZ dostawy, za ktore Wykonawca wystawia fakture (wzor oswiadczenia
stanowi zatgcznik nr .. do umowy).

Postanowienia ust. 1-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz stosuje sie art. 143b — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji

wierzytelnosci na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Datg zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo

wystawionej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami

lub zapisami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury korygujacej.

§13
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na roboty na okres .................... miesiecy.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koricowego wykonania robdt przez
Zamawiajgcego.
W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania nastepujgcych
zasad serwisu gwarancyjnego: usuniecie wad nastgpi w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu
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zgtoszenia, w uzasadnionych przypadkach termin ten za zgoda Zamawiajgcego moze by¢
wydtuzony.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli zgtosi wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwarancji.
Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady powstate w czasie obowigzywania
gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie wady we wiasnym zakresie i obcigzy Wykonawce
kosztami ich usuniecia.
§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie naleznego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto przewidzianego za wykonanie zaméwienia przedmiotu umowy w wysokosci: ........ zt
(stownie: ....coovvveiiicii, ) w formie ...ccoovvvvevenn..
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen wynikajgcych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wykorzysta¢ na zastepcze
wykonanie tych obowigzkow, takze odsetki wynikajgce z umowy rachunku bankowego, na ktérym
zabezpieczenie byto przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku.

§15

Odstgpienie od umowy
Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji o
okolicznosciach, o ktérych mowa ponizej:
Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie okreslonym w § 9 ust.3 niniejszej umowy, o ile wynika
to z winy Wykonawcy,
zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy
Wykonawca przerwat wykonanie robdt i udokumentowana, nieusprawiedliwiona przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,
Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg i dokumentacjg oraz uzgodnionymi przez
Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do wtasciwego ich wykonania,
wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne, uktadowe lub
egzekucyjne,
zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach stosownie do postanowien art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia
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2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego

protokdt inwentaryzacji robot bedgcych w toku, wedtug stanu na dzied odstgpienia od umowy

oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony, z winy ktérej nastgpito
odstgpienie od umowy,

2) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robdt w toku i robdt zabezpieczajgcych oraz zaptaci
wynagrodzenie za roboty w toku.

§16
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:

1) za zwtoke w rozpoczeciu robdt w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy dzie przekroczenia terminu okreslonego w § 9 ust. 3 niniejszej
umowy,

2) za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przekroczenia terminu okreslonego w §9 ust. 1 niniejszej umowy,

3) za powstanie przerwy w realizacji robodt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy
potwierdzony przez inspektora nadzoru,

4) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

6) za kazdg nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia, liczony od nastepnego dnia
po dniu wyznaczonym na zaptate,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w §11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

10) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren robot przed
przedstawieniem Zamawiajagcemu umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca lub
jej projektu w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek, z wyjatkiem sytuacji kiedy
wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig
natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

11) za niespetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, o ktérym
mowa w §5 w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 za kazdy taki
przypadek,
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12) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

13) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki

14) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego kary

1.

umowne (kara umowna zaliczalna).
§17

Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, ktore bedg mogty
by¢ dokonane z powodu zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili jej
zawarcia lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych sytuacji powodujgcych
koniecznos¢:
1) zmiany terminu realizacji umowy wywotang:
a) wstrzymaniem realizacji przez Nadzér Budowlany,
b) przerwami w realizacji robodt przez Zamawiajgcego - niezaleznymi od Wykonawcy,
c) przerwami w realizacji robdt spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi odnotowanymi
w dzienniku budowy, przy czym Wykonawca nie moze powotywaé sie na czynniki
atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku.
d) nieprzewidzianymi czynnikami i zdarzeniami losowymi uniemozliwiajgcymi realizacje
przedmiotu umowy — niezaleznymi od woli stron,
2) zmiany zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego lub nie dato sie ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegélnosci w
sytuacji pojawienia sie na rynku nowych rozwigzan technologicznych i materiatowych,

3) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4) zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robot,

5) zmiany kierownika budowy i osoby sprawujgcej nadzor,

6) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),
7) zmiany podwykonawcy —w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

8) jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

postugiwat sie zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy mozliwa
jest po przedtozeniu przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu przez zaproponowanego podwykonawce,

9) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany podwykonawcéw robdt, ktérym Wykonawca powierzyt
wykonanie zamodwienia, w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

10) w przypadku gdy realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sie
niekorzystna dla interesu Zamawiajgcego, czego Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

11) zmiany przepiséw prawa majgcych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym
zmiany stawki podatku VAT.
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Poza zmianami przewidzianymi w ust.2 Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej
umowy w sytuacjach przewidzianych w art.144 ust.1 pkt 2 -6 ustawy Pzp.

§18

Postanowienia koricowe
Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy bedg rozstrzygaty sgdy wtasciwe dla Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.
Na podstawie Zarzadzenia Burmistrza Ttuszcza Nr 0050.8.2014 z dnia 24.01.2014 r. umowa
niniejsza podlega rejestracji w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Umdw w Urzedzie Miejskim w
Ttuszczu, udostepnionym wraz ze skanem umowy w BIP na stronie internetowej Gminy Ttuszcz.
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr

/pieczec firmowa podwykonawcy/

Oswiadczenie Podwykonawcy

W zwigzku z wystawieniem przez Wykonawcee ........cccococevvveeevennnn, faktury nro..eveee, z dnia
......................... o$wiadczam, iz w zakresie robot wymienionych na fakturze jako Podwykonawca
Wykonywatem NastepUJGCE  TODOLY: ittt e b e ettt sb e

Zgodnie z zawartg w dniu .....ccoeueveee umowg o podwykonawstwo za ww. roboty otrzymatem od
Wykonawcy w dniu wynagrodzenie w kwocie
............................................................................. zt brutto (stownie: ......ccccccvvieieceeenn) 1 niniejszym
zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem Wykonawcy i Zamawiajgcego zwigzanych z wyptatg
wynagrodzenia za ww. roboty.

/miejscowosé, data/ /podpis Podwykonawcy/
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