



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

[e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)

IR.271.2.7.2017.RD/9

Tłuszcz, 16.03.2017 r.

Do Wszystkich zainteresowanych

Informacja z otwarcia ofert

na **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Tłuszcz i Chrzęśne**

Część 1 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinka sieci wodociągowej w ul. Łodygowej w Tłuszczu wraz z uzyskaniem dla Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę – na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył 9 000,00 zł brutto.

Część 2 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinków sieci wodociągowej w rejonie ul. Słonecznej w Tłuszczu wraz z uzyskaniem dla Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę – na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył 6 000, 00 zł brutto.

Część 3 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinka sieci wodociągowej w ul. Borówkowej w m. Chrzęśne wraz z uzyskaniem dla Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę – na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył 10 000,00 zł brutto.

Do dnia 02.03.2017 r. do godz. 12:00 w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 7 ofert.

ZESTAWIENIE OFERT

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	(Kwota brutto wykonania przedmiotu zamówienia w PLN)	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Hydrotherm Łukasz Olszewski ul. Mazowiecka 89 05-205 Dobczyn	Cz. 1 – 7 300,00 zł	15.09.2017	36 m-cy	30 dni
		Cz. 2 – 5 190,00 zł	15.09.2017	36 m-cy	30 dni
		Cz. 3 – 5 190,00 zł	15.09.2017	36 m-cy	30 dni
2	GWK Inżynieria Sanitarna Agnieszka Halicka ul. Gąbińska 9/75	Cz. 1 – 11 869,50 zł	15.09.2017	36 m-cy	30 dni
		Cz. 2 – 7 613,70 zł	15.09.2017	36 m-cy	30 dni

	01-703 Warszawa	Cz. 3 – 7 097,10 zł	15.09.2017	36 m-cy	30 dni
3	KOWAGO – INŻYNIERIA Nejman Barbara Osiedle Parkowe 6B 05-462 Wiązowna	Cz. 1 – 9 594,00 zł	15.09.2017	36 m-cy	30 dni
		Cz. 2 – 8 241,00 zł	15.09.2017	36 m-cy	30 dni
		Cz. 3 – 8 241,00 zł	15.09.2017	36 m-cy	30 dni
4	Mariusz Murawski Świerże Panki 8 07-323 Zaręby Kościelne	Cz. 1 – 5 000,00 zł	15.09.2017	36 m-cy	30 dni
		Cz. 2 – 5 000,00 zł	15.09.2017	36 m-cy	30 dni
		Cz. 3 – 5 000,00 zł	15.09.2017	36 m-cy	30 dni
5	AKAWAI Marcin Traczyk ul. Zagórska 195/3 25-346 Kielce	Cz. 1 – 26 335,28 zł	15.09.2017	36 m-cy	30 dni
		Cz. 2 – 20 538,54 zł	15.09.2017	36 m-cy	30 dni
		Cz. 3 – 19 475,33 zł	15.09.2017	36 m-cy	30 dni
6	Projektowanie i Wykonawstwo Sieci i Instalacji Sanitarnych Tadeusz Gut ul. Rzeczna 26; 05-240 Tłuszcz	Cz. 1 – 10 824,00 zł	15.07.2017	36 m-cy	30 dni
		Cz. 2 – 6 642,00 zł	15.07.2017	36 m-cy	30 dni
		Cz. 3 – 6 396,00 zł	15.08.2017	36 m-cy	30 dni
7	Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowsy ul. Warszawska 2 07-410 Ostrołęka	Cz. 1 – 19 987,50 zł	15.09.2017	36 m-cy	30 dni
		Cz. 2 – 18 450,00 zł	15.09.2017	36 m-cy	30 dni
		Cz. 3 – 18 450,00 zł	15.09.2017	36 m-cy	30 dni

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę nr 1 złożoną przez: Hydrotherm Łukasz Olszewski.

Z poważaniem

Burmistrz

Paweł Marcin Bednarczyk